
Projekt: 2109 Müllerhaus Kappeln 

24376 Kappeln 

Entwurfsverfasser: wiederArchitekten 

Schmiedekate 22, 24107 Kiel

Bauherr:

Kostenberechnung Auflistung Datum

Altbau ohne DG 

Neubau WC 

nach DIN 276 08.07.2022vw

KG brutto

100 GRUNDSTÜCK Summe KG 100 -  €                              

vorhanden -  €                     

200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN Summe KG 200 30.478,45 €                   

Altbau ohne DG 30.478,45 €          
Neubau WC 0,00

300 Summe KG 300 650.009,05 €                 

Altbau ohne DG 504.748,21 €        
Neubau WC 145.260,84 €        

400 Summe KG 400 240.949,05 €                 

Altbau ohne DG 240.949,05 €        
Neubau WC (in Altbau)

500 AUSSENANLAGEN Summe KG 500 119.143,22 €                 

Altbau ohne DG 119.143,22 €        
Neubau WC (in Altbau)

600 AUSSTATTUNG Summe KG 600 -  €                              

Altbau ohne DG -  €                     
Neubau WC (in Altbau)

700 PLANUNGSLEISTUNGEN Summe KG 700 257.170,52 €                 

Altbau ohne DG 257.170,52 €        
Neubau WC (in Altbau)

700 SONSTIGE BAUNEBENKOSTEN Summe KG 700 7.992,50 €                     

Altbau ohne DG 7.992,50 €            
Neubau WC (in Altbau)

KG100-700 SUMME brutto 1.305.742,79 €              

Hinweise: Die Kosten sind mit einer Baupreissteigerung für die Submission in IV Quartal 2022 gerechnet. 

Grundlage ist die Entwurfsplanung vom 23.05.2022
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