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1167

2024

März 2024

Tage 11 Monate

Tage 5 Monate

Sonstiges:

Funktion

Stunden-          

wert1)
kalkulierte 

Stunden

Tageswert 

(7,74 Std.)

kalkulierte 

Tage Monats-wert

kalkulierte 

Monate Summe

Grabungsvorbereitung2) (EGr. 13 TV-L) 51,15 € 395,90 € 6.571,42 € 0,00 €

Grabungsvorbereitung2) (EGr. 9b TV-L) 39,62 € 306,66 € 4.979,11 € 0,00 €

Grabungsvorbereitung2) (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 0,00 €

Archäologe 1 (EGr. 13 TV-L) 51,15 € 395,90 € 6.571,42 € 11 72.285,62 €

Archäologe 2 (EGr. 13 TV-L) 51,15 € 395,90 € 6.571,42 € 0,00 €

Archäologe 3 (EGr. 13 TV-L) 51,15 € 395,90 € 6.571,42 € 0,00 €

Archäologe 4 (EGr. 13 TV-L) 51,15 € 395,90 € 6.571,42 € 0,00 €

Grabungstechniker 1 (EGr. 9b TV-L) 39,62 € 306,66 € 4.979,11 € 0,00 €

Grabungstechniker 2 (EGr. 9b TV-L) 39,62 € 306,66 € 4.979,11 € 0,00 €

Grabungsarbeiter 1 (EGr. 5 TV-L) 33,33 € 257,97 € 4.144,05 € 11 45.584,55 €

Grabungsarbeiter 2 (EGr. 5 TV-L) 33,33 € 257,97 € 4.144,05 € 11 45.584,55 €

Grabungsarbeiter 3 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 11 41.662,06 €

Grabungsarbeiter 4 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 11 41.662,06 €

Grabungsarbeiter 5 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 11 41.662,06 €

Grabungsarbeiter 6 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 0,00 €

Grabungsarbeiter 7 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 0,00 €

Grabungsarbeiter 8 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 0,00 €

Grabungsarbeiter 9 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 0,00 €

Grabungsarbeiter 10 (EGr. 4 TV-L) 30,45 € 235,68 € 3.787,46 € 0,00 €

Vermessung (EGr. 9b TV-L) 39,62 € 306,66 € 4.979,11 € 0,00 €

Vermessung (EGr. 5 TV-L) 33,33 € 257,97 € 4.144,05 € 0,00 €

Fotografie (EGr. 9b TV-L) 39,62 € 306,66 € 4.979,11 € 0,00 €

Bericht/Aufarbeitung3) (EGr. 13 TV-L) 51,15 € 395,90 € 6.571,42 € 5 32.857,10 €

Bericht/Aufarbeitung3) (EGr. 9b TV-L) 39,62 € 306,66 € 4.979,11 € 0,00 €

Bericht/Aufarbeitung3) (EGr. 5 TV-L) 33,33 € 257,97 € 4.144,05 € 5 20.720,25 €

Veröffentlichung (EGr. 13 TV-L) 51,15 € 395,90 € 6.571,42 € 0,00 €

Sonstiges Personal (bitte eintragen) 0,00 €

Sonstiges Personal (bitte eintragen) 0,00 €

0,00 €

Gesamt 342.018,25 €

+ Zuschlag Personalgemeinkosten 40 % 136.807,30 €

Personalkosten gesamt 478.825,55 €

Personal-

kosten 10% Summe

- Zuschlag IT-Arbeitsplatz 105.142,72 € 10.514,27 €

   10 % von den Personalkosten (ohne Zuschlag) 20.720,25 € 2.072,03 €

   (z. B. Grabungsleitung, Vermessung, Fotografie, Einarbeitung GIS) 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 12.586,30 €

Art

genutzte 

Tage

Kosten pro 

Tag Betrag Summe

Tachymeter 180 32,08 € 5.774,40 €

Sapos GPS 72,52 € 0,00 €

Hand-GPS 3,88 € 0,00 €

Metalldetektor 50 8,15 € 407,50 €

digitale Kamera 230 9,53 € 2.191,90 €

Pantograph 31,15 € 0,00 €

Grabungszelt 21,37 € 0,00 €

Drohne 10 8,51 € 85,10 €

Sonstiges 0,00 € 8.458,90 €

Projektkalkulation 2024

Projektbezeichnung:

Verwaltungs-Nr.:

Gebietsdezernent:

Sachkosten - IT-Zuschlag1)

Sachkosten - Geräteeinsatz

Grabungsleitung

Aufarbeitung

B-Plan Nr. 83 "Interkommunales Gewerbegebiet an der B203/Ostseestraße"

S. Klooß

S. Klooß

Personalkosten ALSH

Funktion

Abrechnungsjahr:

Kalkulation erstellt durch:

Planungsdaten:

Dauer Grabung:

Dauer Berichterstellung/Aufarbeitung:
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Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Betrag Summe

Fundkartons 555 2,07 € 1.148,85 €

Fundtüten 55555 0,04 € 2.222,20 €

Barcode-Etiketten 5555 0,13 € 722,15 €

A3 - Folie 555 0,66 € 366,30 €

A4 - Folie 555 0,44 € 244,20 €

2 400,00 € 800,00 €

5.503,70 €

Bezeichnung

genutzte 

Wochen

kalkulierte 

Kosten pro 

Woche Betrag Summe

Bagger 6.000,00 € 0,00 €

Toilette 46 90,00 € 4.140,00 €

Container 46 80,00 € 3.680,00 €

Bauwagen 46 100,00 € 4.600,00 €

9 1.500,00 € 13.500,00 € 25.920,00 €

Art

Kilometer/    

Tag Tage

Kosten pro 

Km Betrag Summe

Dienst-Kfz 90 230 0,55 € 11.385,00 €
Privat-Kfz 0,30 € 0,00 € 11.385,00 €

Anzahl der 

Mitarbeiter

Anzahl 

Arbeitstage Tagessatz Betrag Summe

Aufwandsvergütung 7,00 € 0,00 €

Tagegeld 6 230 14,00 € 19.320,00 €

Tagegeld 28,00 € 0,00 €

 

19.320,00 €

Bezeichnung Betrag Summe

0,00 €

Bezeichnung Betrag Summe

57.459,07 €

5.000,00 €

5.000,00 €

67.459,07 €

Summe Personalkosten:   478.825,55 €

Summe Sachkosten:   150.632,96 €

Gesamtkosten Projekt:   629.458,51 €

vorgesehene Vertragssumme ohne Baggerkosten (Betrag aufgerundet):   630.000,00 €

vorgesehene Vertragssumme mit Baggerkosten (Betrag aufgerundet):  

1) gemäß Personalkostentabelle des Finanzministeriums des Landes Schleswig-Holstein
2) Die Grabungsvorbereitung beinhaltet u. a. die fachliche Vorbereitung, die Einholung von Betretungsrechten und Schachtscheinen, die Vorbereitung von Geräten
3) Bericht/Aufarbeitung beinhaltet u. a. die Berichterstellung, das Einarbeiten ins GIS, die Fundbearbeitung und -inventarisation, die Dokumentation

Diese Kalkulation ist unverbindlich und dient lediglich der finanziellen Projektplanung! 

Die Abrechnung erfolgt aufgrund der zum Projektzeitpunkt gültigen Sätze bzw. des tatsächlichen Verbrauchs!

Sonstige Reisekosten

Arbeitskleidung (Vollausstattung siehe Einzelpreis, sonst anteilig)

Sonstiges

Sonstiges

Sachkosten - Reisekosten

Sachkosten - Entschädigungen

Sachkosten - Fremdfirmeneinsatz/Fremdrechnungen

Sachkosten - Verbrauchsmittel

Sachkosten - Transportkosten

Minibagger (10 t)

Bei Grabungen über einen längeren Zeitraum werden keine Pauschalsätze gem. Personalkostentabelle sondern die tatsächlichen Personalkosten des eingesetzten 

Personals abgerechnet!

Sachkosten - Sonstiges

Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse

geschätzte Tariferhöhung 2024 (in Anlehnung an den Tarifabschluss TVÖD 2023) 12%

Naturwiss. Analysen

Radiokarbondatierungen
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