

### Kostenanschlag

Nr.	Bezeichnung	GP, Netto	GP, Brutto
1	Tiefbau- und Erdarbeiten Fa. HBM Tiefbau	38.219,05 €	45.480,67 €
2	Klimabodenplatte FA. FUTURA	49.821,00 €	72.286,99 €
3	Zimmererarbeiten Fa. Rohwi	260.501,24 €	309.996,47 €
4	Dachdeckerarbeiten Fa. Lassen GmbH	63.360,70 €	75.399,23 €
5	Fenster Türen Fa. Voss	59.866,00 €	71.240,54 €
6	Heizung & Sanitärarbeiten Fa. Ölfeuerungsdienst	23.435,50 €	27.888,25 €
7	Elektroarbeiten Fa. Riegert	20.869,08 €	24.834,21 €
8	Fliesenarbeiten Fa. Holtorf	15.801,25 €	18.803,49 €
9	Bodenbelagsarbeiten Fa. Sörensen	26.043,70 €	30.992,00 €
10	Honorar Fa. Dogs	71.500,00 €	85.085,00 €

Gesamt Netto: 629.417,52 €

zzgl. MwSt: 132.589,33 €

Gesamt Brutto: 762.006,84 €

2% Sicherheit in den Massen: 15.240,14 €

Brutto nach Abzug der Sicherheit: 746.766,71 €