

| | |
|------------------------------------|---|
| Projekt: | 2008 Müllerhaus Kappeln Schleswiger Str. 1 24376 Kappeln |
| Entwurfsverfasser: | wiederArchitekten Schmiedekate 22, 24107 Kiel |
| Bauherr: | Stadt Kappel Reeperbahn 2 24376 Kappeln |
| Kostenberechnung Auflistung | |
| Altbau DG | Datum |
| nach DIN 276 | 08.07.2022vw |

Grundlage ist die Entwurfsplanung vom 23.05.2022

KG

brutto

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 100 GRUNDSTÜCK | Summe KG 100 | - € |
| vorhanden | - € | |
| 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN | Summe KG 200 | - € |
| Altbau DG | - € | |
| 300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION | Summe KG 300 | 129.210,25 € |
| Altbau DG | 129.210,25 € | |
| 400 BAUWERK - TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG | Summe KG 400 | 87.139,24 € |
| Altbau DG Neubau WC (in Altbau) | 87.139,24 € | |
| 500 AUSSENANLAGEN | Summe KG 500 | - € |
| Altbau DG | - € | |
| 600 AUSSTATTUNG | Summe KG 600 | - € |
| Altbau DG | - € | |
| 700 PLANUNGSLEISTUNGEN | Summe KG 700 | 70.259,04 € |
| Altbau DG | 70.259,04 € | |
| 700 SONSTIGE BAUNEBCOSTEN | Summe KG 700 | 1.150,00 € |
| Altbau DG | 1.150,00 € | |
| KG100-700 SUMME brutto | | 287.758,53 € |

Hinweise: Die Kosten sind mit einer Baupreissteigerung für die Submission in IV Quartal 2022 gerechnet.