

Gemeinschaftsschule Kappeln, Hindenburgstr.:

In der Gemeinschaftsschule Kappeln sollen Toilettenräume im Schulgebäude und in den Umkleiden der Turnhalle erneuert werden. Die entsprechenden Maßnahmen dazu sind in den Liste (KG 300 + 400) dargelegt:

KG 300 – Bauwerk, Baukonstruktionen	
WC- Anlagen / Duschen TH	Brutto 105.142,45 €
WC- Anlagen Schulgebäude	Brutto 47.290,60 €
Planungskosten KG 700 nach § 35 HOAI für Innenräume (aus KG 300):	Brutto 33.000,00 €
KG 300 + 700:	Brutto 185.433,05 €

KG 400 – Bauwerk, Technische Anlagen	
WC- Anlagen / Duschen	Brutto 95.884,25 €
Planungskosten nach § 53 HOAI für Technische Ausrüstungen (aus KG 400):	35.000,00 €
KG 400 + 700:	Brutto 130.884,25 €

Gesamtkosten für alle Toiletten- und Duschräume:	Brutto 316.317,30 €
---	----------------------------

Bauherr : Stadtverwaltung Kappeln

Kostenschätzung Version 02

Bauvorhaben : Nahbereichsverwaltung Gemeinschaftschule Kappeln

Pos.	Menge		Bezeichnung	EP Netto	GP Netto	EP Brutto	GP Brutto
1.	Umkleide Herren / Damen						
	2	stk.	HK erneuern	500,00 €	1.000,00 €	595,00 €	1.190,00 €
	2	stk.	Anschlüsse erneuern	200,00 €	400,00 €	238,00 €	476,00 €
2.	Umkleide Lehrer Herren / Damen						
	2	stk.	Duschen erneuern + Vorwand	1.200,00 €	2.400,00 €	1.428,00 €	2.856,00 €
	2	stk.	WT erneuern + Vorwand	1.000,00 €	2.000,00 €	1.190,00 €	2.380,00 €
	2	stk.	HK erneuern	500,00 €	1.000,00 €	595,00 €	1.190,00 €
	2	stk.	Anschlüsse erneuern	200,00 €	400,00 €	238,00 €	476,00 €
3.	Waschraum Herren / Damen						
	8	stk.	Duschen (Wandpanell + Vorwand)	1.400,00 €	11.200,00 €	1.666,00 €	13.328,00 €
	4	stk.	WT - Anlage + Vorwand	1.000,00 €	4.000,00 €	1.190,00 €	4.760,00 €
	2	stk.	HK erneuern	750,00 €	1.500,00 €	892,50 €	1.785,00 €
	2	stk.	Anschlüsse erneuern	200,00 €	400,00 €	238,00 €	476,00 €
4.	WC Herren / Damen						
	2	stk.	Urinale + Vorwand + Elo	1.400,00 €	2.800,00 €	1.666,00 €	3.332,00 €
	4	stk.	WC erneuern + Vorwand	1.200,00 €	4.800,00 €	1.428,00 €	5.712,00 €
	3	stk.	HK erneuern	500,00 €	1.500,00 €	595,00 €	1.785,00 €
	3	stk.	Anschlüsse erneuern	200,00 €	600,00 €	238,00 €	714,00 €
	1	stk.	WT erneuern + Vorwand	1.000,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
5.	Alle Räume Sporthalle						
	2	stk.	Lüftungsanlage mit WRG	13.000,00 €	26.000,00 €	15.470,00 €	30.940,00 €
				Netto =	61.000,00 €	Brutto =	72.590,00 €

WC - Anlagen							
6.	WC - Anlage Herren						
	4	stk.	Urinale + Vorwand + Elo	1.400,00 €	5.600,00 €	1.666,00 €	6.664,00 €
	4	stk.	WC erneuern (Vorwand bleibt)	600,00 €	2.400,00 €	714,00 €	2.856,00 €
	1	stk.	BA erneuern	300,00 €	300,00 €	357,00 €	357,00 €
7.	WC - Anlage KG						
	1	stk.	Anlagen außer Betriebnahme	500,00 €	500,00 €	595,00 €	595,00 €
8.	WC - Anlage Damen						
	5	stk.	WC erneuern (Vorwand bleibt)	600,00 €	3.000,00 €	714,00 €	3.570,00 €
	1	stk.	BA erneuern	300,00 €	300,00 €	357,00 €	357,00 €
	1	stk.	HK Verkleidung erneuern	150,00 €	150,00 €	178,50 €	178,50 €
				Netto =	12.250,00 €	Brutto =	14.577,50 €

 Zwischensumme: **Netto = 73.250,00 €** **Brutto = 87.167,50 €**

Demontage + sonstiges, KB, BS Verschluß = Pauschal Netto	(10%)	7.325,00 €	(10%)	8.716,75 €
--	-------	------------	-------	------------

Gesamtsumme: Netto = 80.575,00 € **Brutto = 95.884,25 €**