
 

 

 

 

 

 

 

 

GmbH & Co. KG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.09.2022 
 

Untersuchungskonzept und Kostenkalkulation 
 

Besorgung und Beratung zur Installation von Fledermausquartieren und Nisthilfen für Brut-
vögel 
Angebotsnr.: A22_0161_02 

Sehr geehrte Frau Dieckmann, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne übersenden wir Ihnen ein Angebot über die angefragten Leistun-

gen: 

• Beschaffung und Lieferung von folgenden Fledermausquartieren und Nisthilfen: 

• Fledermausgroßraumröhren, Anzahl 3 Stück 

• Fledermaus-Universal-Langhöhlen, Anzahl 2 Stück 

• Sets Singvogelgarten, Anzahl 3  

• Vorgespräch zur Abstimmung der Vor-Ort-Beratung 

• Vor-Ort-Beratung in 24399 Arnis für eine fachgerechte Aufhängung der Fledermaus- & Nistkästen 

Der angenommene Umfang des vorliegenden Angebotes beruht auf den bisher erhaltenen Informatio-

nen. Sollte wieder erwarten mehr Aufwand notwendig werden, so würden dieser mit Kosten von 

75 €/Stunde zzgl. vereinbarter NBK und ausschließlich in Abstimmung mit Ihnen erfolgen. 

An dieses Angebot fühlen wir uns bis zum 15.10.2022 gebunden. Wir würden uns freuen, wenn das 

nachstehende Angebot (netto Summe 1.721,48 €) Ihren Erwartungen entspricht, und stehen für Fragen 

gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

i.A. 

 
Projektmanagement 
Naturpark Schlei 
Plessenstraße 7 
24837 Schleswig 

BioConsult SH GmbH & Co. KG – Schobüller Str. 36 – D-25813 Husum Schobüller Str. 36 

D-25813 Husum 

Tel: 04841/66329-10 
Fax : 04841/66329-19 

Email: info@bioconsult-sh.de 

 

Ansprechpartner 
Sascha Bock 

Tel: 04841/77937-47 

Email: s.bock@bioconsult-sh.de 
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Frank Schulze 

 
Leistungsverzeichnis und Kostenkalkulation: 

 

  

Leistungen  Betrag 

Projektkoordination      150,00 € 

Materialkosten  1.076,38 € 

Vor-Ort-Beratung

inkl.  Vorgespräch
     375,00 € 

Zwischensumme  1.601,38 € 

Nebenkosten (7,5%)      120,10 € 

Gesamtsumme netto  1.721,48 € 
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Zahlungsvereinbarungen: 

1. Projektabbruch durch Auftraggeber (AG): 

Das Projekt kann jederzeit vom AG abgebrochen werden. Ein Projektabbruch muss BioConsult SH 

schriftlich mitgeteilt werden (z.B. per E-Mail).  

Für den Fall, dass BioConsult SH im Rahmen des Projektes Feldarbeiten durchführt, werden die Feldar-

beiter unverzüglich über den Abbruch informiert und alle weiteren Feldarbeiten eingestellt (spätestens 

innerhalb der folgenden drei Tage).   

BioConsult SH ist berechtigt, die bis zum Projektabbruch im Rahmen des Angebotes geleisteten Stun-

den und erbrachten Leistungen (inkl. der eventuell in den drei auf den Projektabbruch folgenden Tagen 

geleisteten Feldarbeit) sowie ggf. Mehraufwand (siehe 2. Mehraufwand) abzurechnen. 

2. Zwischenrechnungen: 

BioConsult SH behält es sich vor geleistete Stunden in Zwischenrechnungen abzurechnen. Ist ein Zahl-

plan im Angebot enthalten ist dieser zu beachten. 

3. Mehraufwand und nicht beauftragte Leistungen: 

Das vorliegende Angebot wurde auf der Grundlage einer Abschätzung des notwendigen Untersu-

chungsaufwands entsprechend der behördlichen Vorgaben erstellt. Die behördlichen Vorgaben bein-

halten auch, dass der Untersuchungsaufwand in Einzelfällen an die jeweiligen Bedingungen angepasst 

werden muss, etwa in Bezug zum tatsächlichen Brutgeschehen gefährdeter Arten. BioConsult SH ist 

bestrebt, flexibel und individuell auf notwendige Anpassungen des jeweiligen Leistungsumfangs zu re-

agieren. Hierdurch kann der für das Projekt ursprünglich notwendige vom angebotenen Aufwand ab-

weichen. 

Die Erbringung von zusätzlichen, nicht angebotenen Leistungen (z. B. Anpassung des Untersuchungs-

aufwandes, Zwischenberichte nach dem Ende der Feldarbeiten, Voreinschätzungen, Stellungnahmen 

und Wahrnehmung von Terminen sowie deutlich erhöhter Aufwand bei der Berichtserstellung durch 

Änderungen von Planungsunterlagen durch den AG) müssen vom AG schriftlich (z.B. per E-Mail) beauf-

tragt werden. Diese werden von BioConsult SH mit einem Stundensatz von 75 € (netto) zzgl. NBK nach 

Aufwand abgerechnet. 

4. Nacharbeiten: 

Nacharbeiten, die auf Unzulänglichkeiten der Leistungen des Auftragnehmers oder begründeten An-

merkungen des AGs durchzuführen sind, gelten, sofern sie innerhalb einer Frist von 30 Werktagen nach 

Abgabe des entsprechenden Berichtes mitgeteilt werden, als Bestandteil des Angebotes und nicht als 

Mehraufwand.  Änderungen an Berichten, 30 Werktage, nachdem der AG diese erhalten hat, werden 

nach Aufwand abgerechnet. 

5. Zahlungsziel: 

Rechnungen sind vollständig und ohne Abzüge innerhalb von 30 Tagen nach Eingang zu begleichen. 


