
Stadt Kappeln- 

Klaus-Harms-Gymnasium- Aufzug Aula
Kostenschätzung

Überschlägige Kostenschätzung Aufzug KHS

KG erforderliche Maßnahmen Massen Netto EP Netto Gesamt Brutto gesamt

100 Grundstück 0,00 € 0,00 €

200 vorbereitende Maßnahmen 0,00 € 0,00 €

300 Bauwerk-Baukonstruktion 7.000,00 € 8.330,00 €

Abbrucharbeiten 1,00 Pauschal 4.000,00 € 4.000,00 € 4.760,00 €

erw. Rohbau 1,00 Pauschal 3.000,00 € 3.000,00 € 3.570,00 €

0,00 € 0,00 €

400 Bauwerk - technische Anlagen 37.500,00 € 44.625,00 €

Elektroversorgung 1,00 pauschal 1.000,00 € 1.000,00 € 1.190,00 €

Aufzug 1,00 pauschal 36.500,00 € 36.500,00 € 43.435,00 €

500 Außenanlagen und Freiflächen 0,00 € 0,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0,00 €

700 Baunebenkosten 1.500,00 € 1.785,00 €

Statische Untersuchung 1,00 pauschal 1.500,00 € 1.500,00 € 1.785,00 €

Gesamtkostenschätzung Aufzug KHS 54.740,00 €

Gesamtkostenschätzung Aufzug KHS gerundet 55.000,00 €         
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